
 
 

TEHNIČKI  OPIS PREDMETA UGOVORA 
(prilog ugovoru) 

 
 

Posebne napomene koje su sastavni dio ugovora o nabavci šumsko-uzgojnih usluga za potrebe JP 
ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići za 2022. godinu: 
 
- Sve šumsko-uzgojne usluge trebaju biti izvršene u 2022. godini, jer su sastavni dio godišnjih 

planova šumsko-uzgojnih radova za 2022. godinu. 
 

- Šumsko-uzgojni radovi će se izvršavati prema dinamičkim planovima koje dva puta godišnje  
izrađuju poslovne jedinice-šumarije. Izvođač radova se mora pridržavati planirane dinamike 
izvođenja radova, osim u slučajevima ekstremnih vremenskih prilika kada se po zahtjevu šumarije 
obustavljaju radovi, koji se nastavljaju odmah po stvaranju uslova za njihovo izvođenje. Sastavni 
dio ugovora je dinamički plan šumsko-uzgojnih radova za prvi dio godine. Na osnovu 
realizovanih radova iz prvog dijela godine uradiće se dinamički plan za drugi dio godine. 
 

- Za sve planirane i ugovorene šumsko-uzgojne radove trebaju biti urađeni projekti, a njihovom 
izvršenju se ne smije pristupiti bez urađene projektne dokumentacije. 

 
- Prilikom uvođenja izvođača usluga u objekat rada zapisnički se konstatuje stvarno stanje na 

terenu, koje može da se razlikuje od planskih pokazatelja, gdje se konstatuju sve činjenice: faza 
rada, površina koja će se raditi, broj sadnica za okopavanje-redukovana površina itd. Zapisnik 
sačinjavaju i potpisuju realizator projekta i predstavnik izvođača radova. Zapisnik se radi u dva 
primjerka, po jedan za šumariju i za izvođača radova. Zapisnikom će se spriječiti svi mogući 
nesporazumi koji mogu nastati prilikom izvođenja radova i potpisivanja završne situacije. Izvođač 
radova treba pismenim putem dostaviti ime svog predstavnika za svaku poslovnu jedinicu –
šumariju, odnosno za radnu jedinicu. 

 
- Za pojedine faze rada dostavljamo slijedeće upute i pojašnjenja: 

 
Faza „pošumljavanje“ podrazumijeva sadnju propisanog broja sadnica po 1 ha (što je definisano 
planovima šumsko uzgojnih radova, a propisano šumsko-gospodarskim osnovama), a što će biti 
prikazano u dinamičkim planovima šumsko-uzgojnih radova za svaki objekat rada posebno. Ova 
faza pored sadnje sadnica obuhvata i slijedeće poslove: trapljenje klasičnih sadnica (sadnice 
slobodnog korjenovog sistema), prijenos klasičnih sadnica od glavnog trapa do objekta rada i 
prijenos kontejnerskih sadnica ( „nisula rol“ i ostali kontejneri) od kamionskog puta do objekta 
rada. 
 
Faza „popunjavanje“ podrazumijeva sadnju sadnica (po zapisniku kolaudacije) na cijeloj ranije 
pošumljenoj površini. U planu je prikazana redukovana površina utvrđena prema broju potrebnih 
sadnica za popunjavanje. Ova faza pored sadnje sadnica obuhvata i slijedeće poslove: trapljenje 
klasičnih sadnica (sadnice slobodnog korjenovog sistema) , prijenos klasičnih sadnica od glavnog 
trapa do objekta rada i prijenos kontejnerskih sadnica („nisula rol“ i ostali kontejneri) od 
kamionskog puta do objekta rada. 
 
Faza „podsijavanje“ je pošumljavanje sjetvom sjemena jele u količini od 10-15 kg /ha. 
 
Faza „okopavanje sadnica“ – obim radova za ovu fazu je prikazan preko površine na kojoj će se 
vršiti okopavanje sadnica, a ne preko broja sadnica za okopavanje. Planirana površina za rad će se 
redukovati prema broju okopanih (primljenih) sadnica, odnosno u zavisnosti od stvarnog stanja na 
terenu, a redukcija površine se sa izvođačem zapisnički definiše prije izvršenja radova. 
 



 
 

Faza „okopavanja sa otklanjanjem trave i korova“  – obim radova za ovu fazu je prikazan preko 
površine na kojoj će se vršiti okopavanje sa otklanjanjem trave i korova sadnica, a ne preko broja 
sadnica za okopavanje. Planirana površina za rad će se redukovati prema broju okopanih 
(primljenih) sadnica, odnosno u zavisnosti od stvarnog stanja na terenu. Redukcija površine se sa 
izvođačem radova zapisnički  definiše prije izvršenja radova. 
Faza „čišćenje kulture- otklanjanje trave i korova“ – moguća je redukcija planirane površine u 
zavisnosti od stvarnog stanja, a redukcija površine se sa izvođačem definiše prije izvršenja 
radova, odnosno ukaže se izvođaču na dio površine koji ne treba raditi. 
Faza „priprema terena za pošumljavanje“ – moguća je redukcija planirane površine u zavisnosti 
od stvarnog stanja na terenu. Redukcija površine se sa izvođačem definiše prije izvršenja radova, 
odnosno ukaže se izvođaču na dio površine koji ne treba raditi. 
Faza „priprema terena za podsijavanje“ – kako se podsijavanje radi na nezakorovljenom i 
umjereno  zakorovljenom terenu ova faza podrazumijeva poslove uklanjanja prisutne korovske 
vegetacije i uklanjanje/slaganje grana, sa ciljem oslobađanja što veće površine za podsijavanje.  
Redukcija površine se sa izvođačem definiše prije izvršenja radova, odnosno ukaže se izvođaču 
na dio površine koji ne treba raditi. 
 

- Prevoz sadnica do glavnog trapa na terenu će obezbijediti JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići. 
Izvođač radova je u obavezi izvršiti trapljenje sadnica slobodnog korjenovog sistema i transport 
sadnica od glavnog trapa do mjesta sadnje (objekta rada) kao i prijenos sadnica obloženog 
korijenskog sistema (kontejneri plastični i „nisula“)  od kamionskog puta do objekta rada. 

 
- U opravdanom slučaju nemogućnosti obezbjeđenja sadnog materijala i sjemena jele planirani 

radovi pošumljavanja, popunjavanja i podsijavanja se neće  izvršiti. Opravdani razlozi su 
nemogućnost nabavke  potrebnih sadnica na tržištu BiH, kao i  izostanak uroda sjemena jele.  
 

- Za izvršene šumsko-uzgojne radove po objektima i fazama rada se izrađuju posebne situacije, u 
kojima se utvrđuje obim, kvalitet i vrijednost izvršenih radova. Situacije trebaju biti usaglašene i 
potpisane od strane izvođača radova i odgovornih lica u šumarijama (realizator projekta i 
rukovodilac PJ-e), a rade se u tri originalna primjerka. Primjerak obrasca situacije se nalazi u 
prilogu. 

 
- Prilog ugovoru je i  Opis izvršenja pojedinih faza šumsko-uzgojnih radova.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OPIS IZVRŠENJA POJEDINIH FAZA ŠUMSKO-UZGOJNIH RADA 
 

1. Priprema terena 
 
1.1.  Priprema terena za pošumljavanje 

 
Priprema terena za sadnju sadnica u rupe   
Prije radova pošumljavanja na nekim objektima će se izvršiti  pripremne radnje koje se ogledaju u 
pripremi terena za pošumljavanje. Za uklanjanje drvenaste vegetacije koristiti će se motorna pila, a za 
uklanjanje izbojaka iz panjeva, te grmastih vrsta koristiti će se sjekire i kosjeri. Površine koje su 
obrasle sa paprati će se sanirati jednostavnim odsjecanjem kosjerom, vađenjem krampom, trnokopom  
ili čupanjem rizoma. 
Nakon uklanjanja vegetacije pristupiće se sakupljanju ostataka, te slaganje istih u redove sa 
razmakom koji neće smetati izvođenju faze pošumljavanja – sadnji sadnica. Krajnji cilj ovih 
radova je  uklanjanjem vegetacije i slaganjem u redove osigurati dovoljno prostora za sadnju novih 
sadnica. Ostatke vegetacije nastale pripremom terena slagati u pruge okomito na smijer izohipsi. 
Koristi koje daju ostaci na površini pošumljavanja su očigledne: štetni utjecaji vremenskih nepogoda 
bivaju umanjeni, zemljište je zaštićeno od isušivanja, štetnog utjecaja grada i erozije, razvoj korovske 
vegetacije je usporen. 
Potrebno je obratiti pažnju da se prilikom vršenja pripreme terena za pošumljavanje ostavi podmladak 
vrsta  generativnog porijekla na mjestima gdje se on od prirode pojavio. 

 
Kopanje –izrada „bankova“ na strmim terenima i plitkim zemljištima 

 
Za pošumljavanje 3.000 kom.sadnica po hektaru potrebno je izraditi 1.200 metara bankova. 
Za pošumljavanje 2.500 kom.sadnica po hektaru potrebno je izraditi 1.000 metara bankova. 
Dužina bankova zavisi od uslova na terenu, a u praksi iznosi uglavnom 3, 5 ili 7 metara. 
Širina bankova mora biti 60 cm, a visina 40 cm. 
Bankovi se rade sa „kontra „ nagibom u odnosu na teren. Teren se prekopava, formitraju se terase 
navedenih dimenzija, kamenje se vadi i slaže se na kraju bankova da se isti stabilizuju. 

 
 

1.2. Priprema terena za podsijavanje 
 
Kod previše zakorovljenih površina na staništu bukve i jele ne treba primjenjivati podsijavanje sjemenom 
jele, a obnovu ovog dijela sastojine izvršiti kvalitetnim sadnicama jele. Ako je teren umjereno 
zakorovljen potrebno je pripremiti-osloboditi zemljište da bi se moglo nesmetano izvršiti 
podsijavanje sjemenom jele. 
Kako se podsijavanje radi na nezakorovljenom i slabo zakorovljenom terenu ova faza podrazumijeva 
poslove čišćenja površine mehaničkim uklanjanjem prisutne korovske vegetacije,  da bi se sjetva 
sjemena jele mogle nesmetano obaviti.  
 
1.3.Priprema terena za prirodno podmlađivanje/naplođavanje 
 
Priprema terena za prirodno podmlađivanje podrazumijeva sasijecanje i slaganje zaostalog granja, 
uklanjanje korovske vegetacije i razrahljivanje zemljišta. Od alata koristi se. motorne pile, trnokopi, 
srpovi i motike. 
 
 
 
 



 
 

2. Pošumljavanje sadnjom sadnica i sjetvom sjemena 
  
2.1 Pošumljavanje sadnjom sadnica 

 
Sadnja sadnica u rupe 
 
Pod pošumljavanjem klasičnim sadnicama svih vrsta podrazumijevaju se slijedeći poslovi: tarapljenje 
sadnica,  prijenos sadnica od glavnog trapa do objekta rada, kopanje rupa i sadnja sadnica po propisanim 
pravilima. 
Pošumljavanje  sadnica obloženog korijenovog sistema (kontejneri od tvrde plastike,  „nisula“ kontejneri) 
podrazumijeva i prijenos kontejnerskih sadnica (nissula) od kamionskog puta do objekta rada. 
 
Nakon što je teren pripremljen za sadnju, na površinu za pošumljavanje je potrebno iz rasadnika 
donijeti predviđene sadnice za pošumljavanje. Manipulaciju sadnog materijala obavljati pažljivo. 
Sadni materijal iz rasadnika do mjesta sadnje transportovati samo vozilima sa ceradom, a poslije 
svakih dva sata vožnje sadni materijal prskati vodom. Pri istovaru iz vozila voditi računa da korijenov 
sistem ne bude izložen suncu direktno ili što je moguće  kraći vremenski period.  
Od trapa do objekta i na objektu rada prilikom sadnje sadnice golog korijenovog sistema nositi/držati 
u adekvatnim posudama sa blatnom smjesom koja će spriječiti isušivanje korijenovog sistema. 
Strogo se zabranjuje manipulacija sadnicama golog korjenovog sistema bez zaštite. 
Takođe, napominjemo da  sadnice obloženog korijenovog sistema („nisula“) prije sadnje treba zaliti 
ili ako duži vremenski period stoje na objektu rada treba ih povremeno zalijevati tokom dužeg 
vremenskog perioda. 
Trapljenje se obavlja što bliže do površine gdje se osniva kultura, na hladovitom, studenom mjestu, 
gdje se iskopa  jama/rov, te se razvežu,  razvrstaju po vrstama i koso se polože u rastresito i vlažno 
zemljište. Sloj zemlje na korijenovom sistemu mora biti dovoljne debljine da ne dođe do isušivanja 
istog. 
Nakon izvršenih pripremnih radova pristupiće se fazi pošumljavanja. Sadnja sadnica obavljaće se 
upotrebom kvalitetnog sadnog materijala iz registrovanih  rasadnika, a vrsta i starost sadnica je 
određena prema ekološko – proizvodnim karakteristikama staništa.  

 
Prvi redovi biljaka na pošumljavanoj površini biti će posađeni pomoću konopca za sadnju, te će 
radnici, prema unutrašnjosti zasada voditi računa o pravilnom razmaku sadnje. Od pravilnog razmaka 
može se odstupiti u slučaju pošumljavanja rubnih dijelova, zaobilaska prepreka, te ako se koriste 
prednosti pojedinih mikrolokacija (npr humusom bogata mjesta). 

 
Postupak pri sadnji je sljedeći: Prvo se motikom odstrani vegetacijski pokrov zemljišta, a na tvrdom i 
kamenitom tlu poželjno je koristi i krampu. Nakon toga pristupa se kopanje  okruglih rupa, dovoljno 
dubokih i širokih da odgovaraju veličini korjenovog sistema. Pri kopanju rupa radnici će se služiti 
trnokopima, a kopat će rupe dimenzija koje odgovaraju  uzrastu  sadnica i veličini korijenovog 
sistema. 

 
Prilikom sadnje potrebno je voditi računa da se kod sadnica sa slobodnim korjenovim sistemom 
prstima rastave žile, a da se izvađena i isitnjena zemlja iz rupe stavlja između njih. Izvađena zemlja se 
stavlja neposredno sa jedne strane rupe, te se brežuljkasto naslaže, a ne naokolo razbaca. Pri kopanju 
rupa potrebno je odvojiti gornju plodnu zemlju, te je nakon postavljanja biljke vrati na žile. Sadnica 
je kvalitetno zasađena ako  se samo jačim potezanjem može isčupati.  

 
 

Sadnja sadnica na “bankove”  
Prije sadnje sadnica potrebno je iskopati i pripremiti  “bankove”, odnosno terase dužine 3, 5, ili 7 
metara (zavisno od uslova terena), širine 60 cm i visine 40 cm. 
Sadnja na “bankovima” se vrši “pod mač” i sa razmakom između sadnica od 40 cm. 



 
 

 
2.2.  Pošumljavanje sjetvom sjemena jele -podsijavanje 
 
Podsijavanje sjemenom jele se sastoji od tri faze: skidanje listinca i rahljenje-prekopavanje terena, 
ručna sjetva sjemena na pripremljenoj površini, nakon sjetve vraćanje listinca i zemlje –pokrivanje 
sjemena. Poželjno bi bilo da je zemlja vlažna ili da se sjetva vrši u periodu kišnog vremena. 
 
a) Zemljište treba obraditi da bi se podsijanom sjemenu stvorili povoljni uslovi za klijanje i razvoj 

korjenovog sistema. Sredina u kojoj se odvija proces klijanja treba da ima dovoljnu vlažnost, 
povoljnu temperature i obezbjeđen pristup potrebnih količina vazduha. Da bi korjenčić dopro do 
mineralnog sloja zemljišta, potrebno je da se ukloni šumska stelja i vegetacijski pokrov na 
zemljištu. Živi pokrov, zemljište od mahovina i kiselih trava zajedno sa kiselim humusom valja 
djelimično ili posve ukloniti i zemljište dovesti u takvo fizikalno stanje, da poprimi mrvičastu 
strukturu, da postane prozračno, toplo i vlažno, te da time bude u njemu omogućeno djelovanje 
mikroorganizama. Zemljišta loših fizikalnih svojstava (zbijena i tvrda) moraju se razrahliti. 
Obrada zemljišta se vrši ručno, motičicom, grabljama, trnokopom. 
 

b) Podsijavanje je pošumljavanje sjetvom sjemena jele u količini od 10-15 kg /ha. Sjetvu sjemena 
obavljati ručno i nastojati da bude jednolična na cjeloj pripremljenoj površini. Manipulaciju 
sjemenskog materijala obavljati pažljivo.  

 
c) Nakon sjetve sjemena, listinac i zemlju ponovo nagrnuti i prekriti sjeme kako bi se ostvario što 

bolji kontakt sa tlom, imitirajući na taj način prirodno podmlađivanje u što većoj mjeri. 
 
 

3. Njega kultura u ranoj fazi razvoja  
 

3.1. Popunjavanje kulture 
 

Popunjavanje kulture podrazumijeva sadnju sadnica (po zapisniku kolaudacije) na cijeloj ranije 
pošumljenoj površini. U planu je prikazana redukovana površina utvrđena prema broju potrebnih 
sadnica za popunjavanje. Sadnja sadnica se vrši na isti način kao i kod pošumljavanja (u rupe i na 
„bankove“). 

 
 

3.2. Okopavanje sadnica  
 

Ova faza rada se primjenjuje na terenima koji nisu podložni zakorovljavanju. 
U cilju postizanja pravilnog rasta i razvoja mladih biljaka izvršit će se okopavanje sadnica u prvoj 
godini nakon sadnje. Okopavanje se će se vršiti prevrtanjem površinskog sloja zemljišta na dubini 5 
cm u radijusu 50 cm (r = 50 cm) oko svake primljene sadnice. Istovremeno, ispravljaće se  mlade 
biljke polegle od djelovanja snijega i vjetra. Ova faza rada se radi u mjesecu aprilu, a najkasnije u 
maju.  
Okopavanjem se intenzivira priliv veće količine vlage u zemljištu, kao i njegova prozraka, što ima za 
rezultat jači prirast same biljke. Okopavanjem oko mladih sadnica stvoriti će se zaštitna površina na 
kojoj nema konkurentske korovske vegetacije, koja s obzirom na svoju prilagodljivost i jak vitalitet, 
od zemljišta uzima najveću količinu vlage i hranjivih materija, te time spriječava optimalno i 
normalno snadbijevanje mladih sadnica hranjivim materijama i vodom. 
Mjere njege se provode u cilju uklanjanja konkurentske korovske vegetacije mehaničkim putem uz 
primjenu adekvatnog ručnog alata. 
 

 
 



 
 

3.3. Okopavanje sadnica sa otklanjanjem trave i korova 
 
Ova faza rada se primjenjuje na terenima koji su podložni zakorovljavanju, u prvoj i drugoj godini 
nakon sadnje u  proljeće (maj, juni). Nezavisno od toga u kojoj je sezoni izvršeno pošumljavanje, ova 
faza se može primijeniti u prvoj i drugoj godini nakon sadnje.  
Zemljišna vegetacija, koja se razvija na zemljištu na kojem smo osnovali zasad, u nekim slučajevima 
igra povoljnu ulogu, ali njeno prisustvo uglavnom se nepovoljno odražava na opskrbu posađenih 
biljaka vodom  i hranjivim materijama. Nisko rastinje (vrijes, paprat i dr), izbojci lišćara, te ostala 
prizemna vegetacija, brže raste i vitalnije je od novoposađenih sadnica i oduzima im svjetlo, vlagu i 
hranljive materije. Ova faza rada se izvodi u mjesecu maju i junu. 
 
Okopavanje će se vršiti prevrtanjem površinskog sloja zemljišta na dubini 5 cm u radijusu 50 cm      
(r = 50 cm ) oko svake primljene (zdrave i vitalne) sadnice. Nakon okopavanja, u prečniku  od 80 cm 
do 100 cm (r = 80 -100 cm)  oko sadnice  izvršiće se potpuno otklanjanje korovske vegetacije (trava, 
paprat, izbojci lišćara).  
Ostatke korova (krupniji komadi se prethodno usitne) ostaviti na tretiranoj površini, koji će tlo štititi 
od pojačane evaporacije, a njihovim razlaganjem zemljište će se obagatiti sa humusom. 
 
3.4. Čišćenje -  otklanjanje trave i korova 
 
Ova faza rada se primjenjuje na terenima koji su podložni zakorovljavanju, u prvoj i drugoj godini 
nakon sadnje (avgust, septembar, oktobar). Ako je pošumljavanje izvršeno u proljeće, ova faza se 
može primjeniti odmah u ljeto i jesen iste godine, kao i  iduće godine. Takođe, ako je pošumljavanje 
izvršeno u jesen, ova faza rada se može primijeniti prve i druge godine nakon sadnje.  
 
Korovska vegetacija, koja se razvija na zemljištu na kojem smo osnovali zasad, u nekim slučajevima 
igra povoljnu ulogu, ali njeno prisustvo uglavnom se nepovoljno odražava na opskrbu posađenih 
biljaka vodom  i hranjivim materijama. Nisko rastinje (vrijes, paprat i dr), izbojci lišćara, te prizemna 
vegetacija, brže raste i vitalnije je od novoposađenih sadnica i oduzima im svjetlo, vlagu i hranjive 
materije. Ova faza rada se izvodi u avgustu,  septembru i oktobru.. 
 
Paprat, izbojci lišćara i ostale korovke vrste će se uklanjati na cijeloj tretiranoj površini, sasijecanjem 
stabljika što niže pri zemlji, kako bi se mlade sadnice zaštitile od negativnog uticaja snijega.  
Naročita pažnja posvetiće se uklanjanju paprati (bujadi) koja u velikoj mjeri ometa normalan rast 
sadnica. To će se vršiti čupanjem rizoma ili jednostavno izrezivanjem, korištenjem kosjera i kosa. 
Radi pojačanog priliva svjetlosti, često na površini se pojavljuje kupina kao opasan konkurent 
podignutoj kulturi, te ju je potrebno uklanjati odsjecanjem makazama ili kosjerom. Zbog novonastalih 
uslova (priliv svjetla) česta je pojava pionirskih vrsta mekih lišćara (iva, breza, jasika), koje će se u 
toku tretmana sasjeći na panj. Ostatke korova (krupniji komadi se prethodno usitne) ostaviti na 
tretiranoj površini, koji će tlo štititi od pojačane evaporacije, a njihovim razlaganjem zemljište će se 
obagatiti sa humusom. 
 

 
 

4. Njega starijih kultura 
 

4.1. Čišćenje kultura od šiblja, izbojaka i nepoželjnih vrsta u redovnom tretmanu njege  
Njega kultura je planirana samo u kulturama ispod taksacione granice. Čišćenje starijih kultura u 
redovnom tretmanu njege provodi se kao redovna faza šumsko – uzgojnih radova. U ovoj fazi vršiti 
će se potpuno uklanjanje svih grmastih i drvenastih vrsta koje nisu predmet njege u postavljenom 
tehničkom cilju gazdovanja za podignutu kulturu. Uklanjati će se grmaste i grmolike vrste koje su se 
ponovo pojavile nakon zadnjeg tretmana (rodovi Rubus, Rosa, Coryllus i dr.), nepoželjne vrste – 



 
 

stabalca mekih lišćara (breza, jasika, iva i dr.), te izbojci iz panjeva i žila lišćara, koji zagušuju i 
ometaju normalan rast i razvoj podignute kulture. Čišćenje će se obavljati na cijeloj  površini kulture, 
između i oko samih sadnica, radi obezbjeđivanja dovoljne količine svjetlosti, topline i vlage. Od 
alata, koristiti će se kosjeri, voćarske makaze, ručne pile i sjekire. Prilikom čišćenja kulture poželjno 
je ostavljati pojedinačna stabla plemenitih lišćara (javor, brijest), voćkarice (divlje trešnje, jabuke, 
kruške), kao i stabalca bukve i hrasta nastala iz sjemena. 
Ostaci od čišćenja (krupniji komadi prethodno usitnjeni) ostaviti će se na tretiranoj površini radi 
zaštite tla od evaporacije, a njihovim razlaganjem zemljište će se obogatiti sa humusom i mineralnim 
materijama. 
 
 
4.2. Čišćenje kultura od šiblja, izbojaka i nepoželjnih vrsta u uslovima gdje je propuštena  

      njega kulture u ranoj fazi razvoja 
 
Ova faza rada se obavlja na isti način kao i prethodna, a istom se tretiraju površine koje su 
intenzivnije zakorovljene zbog propuštene njege u ranoj fazi razvoja kulture. 
 
 
4.3. Čišćenje od šiblja i nadrasta u potpuno zapuštenim kulturama  

 
Čišćenje od šiblja i nadrasta u potpuno zapuštenim kulturama provodi se kao faza šumsko-uzgojnih 
radova. U ovoj fazi vrši se potpuno uklanjanje svih grmastih i grmolikih vrsta koje su se pojavile 
(rodovi Rubus, Rosa, Coryllus i dr.), nepoželjne vrste stabalaca mekih lišćara (breza, jasika, iva i dr.), 
te izbojci iz panjeva i žila lišćara, koji zagušuju i ometaju normalan rast i razvoj podignute kulture. 
Čišćenje će se obavljati na cijeloj površini kulture  radi obezbjeđivanja dovoljne količine svjetlosti, 
topline i vlage.  
Od alata, koriste se kosjeri, jake voćarske makaze, ručne pile i sjekire. Prilikom čišćenja kulture 
obavezno i poželjno je ostavljati pojedinačna stabalca plemenitih lišćara (gorski javor, brijest), 
voćkarice (divlje trešnje, jabuke, kruške), kao i stabalca bukve, hrasta nastala iz sjemena. 
Ostaci od čišćenja (krupniji komadi predhodno usitnjeni) ostavit će se na tretiranoj površini radi 
zaštite tla od evaporacije, a njihovim razlaganjem zemljište će se obogatiti sa humusom i mineralnim 
materijama. 
 
 
 
 

          Uradila: Ćurić Alma, dipl.ing.šum. 
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