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OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE  46/21


3.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	LOT
	Poslovna jedinica
	Gos. jedinica
	Vrsta poslova
	Mjesečna dinamika izvođenja radova
	Početak izvođenja radova
	Br. odjela
	Drvna masa iz projekta
	Ugovorena drvna masa
	Jed. cijena bez PDV (KM/m3)
	Vrijednost po odjelima KM bez PDV

	1. 
	Vareš
	Donja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom,sanacija vlaka
	500
	01.6. 2021.
	29
	1964
	2160
	
	

	2. 
	Vareš
	Donja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,izgradnja i sanacija stovarišta
	500
	01.7. 2021.
	31
	2953
	3248
	
	

	3. 
	Vareš
	Donja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,i nasipanje kamionskog puta.
	400
	01.7. 2021
	32
	1210
	1331
	
	

	4. 
	Vareš
	Donja-Stavnja
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka, nasipanje kamionskog puta,izgradnja stovarišta.
	286
	01.6. 2021.
	53, 54
	859
	945
	
	

	5. 
	Vareš
	Gornja-Misoča
	Primicanje animalom
	230
	15.6. 2021.
	38
	688
	757
	
	

	6. 
	Vareš
	D-T-Goruša
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,izgradnja i sanacija stovarišta
	500
	01.9. 2021
	71, 72
	3664
	4030
	
	

	7. 
	Vareš
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,ugradnja cijevi,i sanacija kamionskog puta.
	600
	01.10. 2021
	133
	5986
	6585
	
	

	8. 
	Vareš
	G-T-Bukovica
	Primicanje animalom
	300
	01.6. 2021.
	121
	758
	834
	
	

	9. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Sječa i izrada šds primicanje animalom,izvoz traktorom
	121
	01.6. 2021
	93, 94
	242
	266
	
	

	10. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom
	126
	01.6. 2021
	99, 100
	126
	139
	
	

	11. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Primicanje animalom
	200
	01.6. 2021
	42
	580
	638
	
	

	12. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Sječa i izrada šds,
Primicanje animalom,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija vlaka.
	600
	01.6. 2021
	19
	2298
	2528
	
	

	13. 
	Visoko
	Kondžilo
	Dodatni radovi
	440
	01.6. 2021.
	70
	400
	440
	
	

	14. 
	Zenica
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada  šds,prikupljanje i privlačenje traktorom sa vitlom,izgradnja sanacija i konzervacija traktorskih puteva,sanacija stovarišta
	500
	01.6. 2021
	128
	2727
	3000
	
	

	15. 
	Žepče
	Liješnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,primicanje animal,izgradnja i sanacija vlaka
	91
	01.6.

2021
	11
	91
	100
	
	

	16. 
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija vlaka
	356
	01.6. 2021.
	54
	713
	784
	
	

	17. 
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija vlaka
	258
	01.6. 2021.
	53
	516
	568
	
	

	18. 
	Z-dići
	Gostović
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja čišćenje i konzervacija traktorskih vlaka
	600
	01.6.

2021
	200
	3310
	3641
	
	

	19. 
	Z-dići
	Donja-Krivaja
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja čišćenje i konzervacija traktorskih vlaka
	500
	01.6.

2021
	112
	2291
	2520
	
	

	20. 
	Z-dići
	Krivaja-Zavidovići
	Dodatni radovi
	110
	01.6.

2021
	22
	100
	110
	
	

	21. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	204
	01.6. 2021.
	20
	204
	224
	
	

	22. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	252
	01.6. 2021.
	21
	505
	556
	
	

	23. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	291
	01.6. 2021.
	22
	291
	320
	
	

	24. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	39
	1763
	1939
	
	

	25. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	40
	800
	880
	
	

	26. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	75
	733
	806
	
	

	27. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	91
	2115
	2327
	
	

	28. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	93
	2072
	2279
	
	

	29. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	160
	01.6. 2021
	114
	145
	160
	
	

	30. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom,čišćenje  vlaka
	224
	01.6. 2021
	115
	204
	224
	
	

	31. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom,čišćenje  vlaka
	277
	01.6. 2021
	137
	252
	277
	
	

	32. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	50
	01.6. 2021
	146
	45
	50
	
	

	33. 
	Tešanj
	Tešanjka
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	174
	01.6. 2021
	38/1
	158
	174
	
	

	34. 
	Tešanj
	Tešanjka
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	218
	01.6. 2021
	39/1
	198
	218
	
	

	35. 
	Žepče
	Nemila-Bistričak
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	134
	1229
	1352
	
	

	36. 
	Žepče
	Liješnica-tešanjska
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,lifranje,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	150
	01.8. 2021
	22
	340
	374
	
	

	37. 37
	Žepče
	Liješnica-tešanjska
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	150
	01.8. 2021
	23
	485
	534
	
	

	38. 38
	Žepče
	Liješnica-tešanjska
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	150
	01.8. 2021
	24
	526
	579
	
	

	39. 39
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	300
	01.8. 2021
	68
	969
	1066
	
	

	40. 40
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	500
	01.8. 2021
	69
	1599
	1759
	
	

	41. 41
	Žepče
	Nemila-Bistričak
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	150
	1360
	1496
	
	

	42. 42
	Žepče
	Nemila-Bistričak
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	133
	1179
	1297
	
	

	43. 
	Z-dići
	Donja-Krivaja
	Sječa i izrada šds, primicane i privlačenje animalom, lifranje, izvoz traktorom, konzervacija traktorskih puteva.
	400
	01.8. 2021
	60
	1449
	1594
	
	

	44. 
	Z-dići
	Donja-Krivaja
	Sječa i izrada šds, primicane i privlačenje animalom, samarica, lifranje, izvoz traktorom, konzervacija i izgradnja traktorskih puteva.
	400
	01.8. 2021
	84
	2149
	2364
	
	

	45. 
	Visoko
	Kondžilo
	Sječa i izrada šds,primicanje i izvoz traktorom,čišćenje , izgradnja  i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	25
	1236
	1360
	
	

	46. 
	Kakanj
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds,liftanje,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija traktorskih vlaka
	400
	01.7. 2021
	1
	1280
	1408
	
	

	47. 
	Kakanj
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds, izvoz traktorom,izgradnja i sanacija traktorskih vlaka
	400
	01.7. 2021
	2
	753
	828
	
	

	48. 
	Kakanj
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds, izvoz traktorom,izgradnja i sanacija traktorskih vlaka
	400
	01.7. 2021
	87
	699
	769
	
	

	49. 
	Vareš
	Gornja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicanje animalom, izvoz traktorom.
	400
	01.7.2021
	19,20,21,22,24,25
	796
	876
	
	


         Potpis i pečat ponuđača______________________________
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI UGOVORA JAVNE NABAVKE PO LOTOVIMA 46-21
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	LOT
	Poslovna jedinica
	Gos. jedinica
	Vrsta poslova
	Mjesečna dinamika izvođenja radova
	Početak izvođenja radova
	Br. odjela
	Drvna masa iz projekta
	Ugovorena drvna masa
	Jed. cijena bez PDV (KM/m3)
	Vrijednost po odjelima KM bez PDV

	50. 
	Vareš
	Donja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom,sanacija vlaka
	500
	01.6. 2021.
	29
	1964
	2160
	40,03
	86487,29

	51. 
	Vareš
	Donja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,izgradnja i sanacija stovarišta
	500
	01.7. 2021.
	31
	2953
	3248
	41,21
	133865,7

	52. 
	Vareš
	Donja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,i nasipanje kamionskog puta.
	400
	01.7. 2021
	32
	1210
	1331
	36,31
	48327,28

	53. 
	Vareš
	Donja-Stavnja
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka, nasipanje kamionskog puta,izgradnja stovarišta.
	286
	01.6. 2021.
	53, 54
	859
	945
	39,76
	37566,86

	54. 
	Vareš
	Gornja-Misoča
	Primicanje animalom
	230
	15.6. 2021.
	38
	688
	757
	9,98
	7552,864

	55. 
	Vareš
	D-T-Goruša
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,izgradnja i sanacija stovarišta
	500
	01.9. 2021
	71, 72
	3664
	4030
	35,04
	141209,1

	56. 
	Vareš
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds,primicane animalom,lifranje,izvoz traktorom, izgradnja i sanacija vlaka,ugradnja cijevi,i sanacija kamionskog puta.
	600
	01.10. 2021
	133
	5986
	6585
	37,09
	244209,6

	57. 
	Vareš
	G-T-Bukovica
	Primicanje animalom
	300
	01.6. 2021.
	121
	758
	834
	10,16
	8471,408

	58. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Sječa i izrada šds primicanje animalom,izvoz traktorom
	121
	01.6. 2021
	93, 94
	242
	266
	27,39
	7290,819

	59. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom
	126
	01.6. 2021
	99, 100
	126
	139
	27,65
	3831,597

	60. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Primicanje animalom
	200
	01.6. 2021
	42
	580
	638
	10,03
	6399,14

	61. 
	Vareš
	Gornja-Stavnja
	Sječa i izrada šds,
Primicanje animalom,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija vlaka.
	600
	01.6. 2021
	19
	2298
	2528
	38,56
	97473,23

	62. 
	Visoko
	Kondžilo
	Dodatni radovi
	440
	01.6. 2021.
	70
	400
	440
	37,11
	16328,4

	63. 
	Zenica
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada  šds,prikupljanje i privlačenje traktorom sa vitlom,izgradnja sanacija i konzervacija traktorskih puteva,sanacija stovarišta
	500
	01.6. 2021
	128
	2727
	3000
	32,78
	98315,17

	64. 
	Žepče
	Liješnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,primicanje animal,izgradnja i sanacija vlaka
	91
	01.6.

2021
	11
	91
	100
	36,73
	3676,373

	65. 
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija vlaka
	356
	01.6. 2021.
	54
	713
	784
	35,24
	27635,2

	66. 
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija vlaka
	258
	01.6. 2021.
	53
	516
	568
	36,14
	20511,93

	67. 
	Z-dići
	Gostović
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja čišćenje i konzervacija traktorskih vlaka
	600
	01.6.

2021
	200
	3310
	3641
	33,44
	121755

	68. 
	Z-dići
	Donja-Krivaja
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja čišćenje i konzervacija traktorskih vlaka
	500
	01.6.

2021
	112
	2291
	2520
	34,44
	86785,94

	69. 
	Z-dići
	Krivaja-Zavidovići
	Dodatni radovi
	110
	01.6.

2021
	22
	100
	110
	38,50
	4235

	70. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	204
	01.6. 2021.
	20
	204
	224
	44,90
	10075,56

	71. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	252
	01.6. 2021.
	21
	505
	556
	35,00
	19442,5

	72. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	291
	01.6. 2021.
	22
	291
	320
	37,60
	12035,76

	73. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	39
	1763
	1939
	39,50
	76602,35

	74. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	40
	800
	880
	36,00
	31680

	75. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	75
	733
	806
	46,21
	37259,12

	76. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,lifranje,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	91
	2115
	2327
	34,41
	80054,87

	77. 
	Kakanj
	Žuča-Ribnica
	Sječa i izrada šds,izvoz traktorom,izgradnja i čišćenje vlaka,konzervacija tr.vlaka
	400
	01.6. 2021.
	93
	2072
	2279
	36,30
	82734,96

	78. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	160
	01.6. 2021
	114
	145
	160
	33,06
	5273,07

	79. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom,čišćenje  vlaka
	224
	01.6. 2021
	115
	204
	224
	33,06
	7418,664

	80. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom,čišćenje  vlaka
	277
	01.6. 2021
	137
	252
	277
	37,72
	10454,6

	81. 
	Tešanj
	DVU II
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	50
	01.6. 2021
	146
	45
	50
	37,72
	1866,893

	82. 
	Tešanj
	Tešanjka
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	174
	01.6. 2021
	38/1
	158
	174
	27,66
	4808,003

	83. 
	Tešanj
	Tešanjka
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom
	218
	01.6. 2021
	39/1
	198
	218
	27,66
	6025,219

	84. 
	Žepče
	Nemila-Bistričak
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	134
	1229
	1352
	33,37
	45117,63

	85. 
	Žepče
	Liješnica-tešanjska
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,lifranje,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	150
	01.8. 2021
	22
	340
	374
	36,67
	13714,58

	86. 37
	Žepče
	Liješnica-tešanjska
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	150
	01.8. 2021
	23
	485
	534
	33,67
	17961,88

	87. 38
	Žepče
	Liješnica-tešanjska
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	150
	01.8. 2021
	24
	526
	579
	34,66
	20051,96

	88. 39
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	300
	01.8. 2021
	68
	969
	1066
	35,33
	37658,78

	89. 40
	Žepče
	Nemila-Pepelari
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	500
	01.8. 2021
	69
	1599
	1759
	35,87
	63095,26

	90. 41
	Žepče
	Nemila-Bistričak
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	150
	1360
	1496
	38,19
	57132,24

	91. 42
	Žepče
	Nemila-Bistričak
	Sječa i izrada šds izvoz traktorom ,izgradnja čišćenje i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	133
	1179
	1297
	35,61
	46177,42

	92. 
	Z-dići
	Donja-Krivaja
	Sječa i izrada šds, primicane i privlačenje animalom, lifranje, izvoz traktorom, konzervacija traktorskih puteva.
	400
	01.8. 2021
	60
	1449
	1594
	29,67
	47.291,59

	93. 
	Z-dići
	Donja-Krivaja
	Sječa i izrada šds, primicane i privlačenje animalom, samarica, lifranje, izvoz traktorom, konzervacija i izgradnja traktorskih puteva.
	400
	01.8. 2021
	84
	2149
	2364
	36,63
	86.598,00

	94. 
	Visoko
	Kondžilo
	Sječa i izrada šds,primicanje i izvoz traktorom,čišćenje , izgradnja  i sanacija traktorskih vlaka.
	400
	01.8. 2021
	25
	1236
	1360
	34,20
	46498,32

	95. 
	Kakanj
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds,liftanje,izvoz traktorom,izgradnja i sanacija traktorskih vlaka
	400
	01.7. 2021
	1
	1280
	1408
	34,41
	48449,28

	96. 
	Kakanj
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds, izvoz traktorom,izgradnja i sanacija traktorskih vlaka
	400
	01.7. 2021
	2
	753
	828
	29,62
	24534,25

	97. 
	Kakanj
	G-T-Bukovica
	Sječa i izrada šds, izvoz traktorom,izgradnja i sanacija traktorskih vlaka
	400
	01.7. 2021
	87
	699
	769
	30,94
	23789,77

	98. 
	Vareš
	Gornja-Misoča
	Sječa i izrada šds,primicanje animalom, izvoz traktorom.
	400
	01.7.2021
	19,20,21,22,24,25
	796
	876
	29,24
	25603,42
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